

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ВАС-А-ИЗЗ-13
«ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ К СИСТЕМЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ДАЛЕЕ – СМЭВ), РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФССП РОССИИ,
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ, РОСРЕЕСТРОМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КАЗНАЧЕЙСТВОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ СМЭВ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 41.7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме на поступивший запрос.

Предмет запроса и разъяснения к нему:

Вопрос: 1. В соответствии с п. 2.1.4 и 5.3. проекта Государственного контракта, стоимость работ включает закупку лицензионной технической поддержки на 3 года. Вопросы: а) Правильно ли мы понимаем, что под лицензионной технической поддержкой имеются в виду сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения? б) Правильно ли мы понимаем, что предоставление лицензионной технической поддержки должно осуществляться в рамках этапа №1 Календарного плана (Приложение №4 к проекту Государственного контракта), и в установленный для данного этапа срок исполнения обязательств? с) Правильно ли мы понимаем, что лицензионная техническая поддержка должна оказываться компанией-правообладателем программного обеспечения согласно действующим сертификатам на техническую поддержку? Если лицензионная техническая поддержка должна оказываться непосредственно Исполнителем, просим уточнить состав и содержание услуг по технической поддержке, а также периодичность подписания технических актов об оказанных услугах по технической поддержке.

Ответ: а) Лицензионная техническая поддержка должна быть предоставлена правообладателем программного обеспечения на срок 3 (три) года на основании соответствующих документов: сертификаты, абонементы либо другие аналогичные документы.

б) Предоставление документов, подтверждающих лицензионную техническую поддержку, должно осуществляться в рамках этапа Календарного плана, на котором Исполнитель устанавливает (инсталлирует) необходимое программное обеспечение и сдает результаты работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненного этапа.

с) Лицензионная техническая поддержка должна предоставляться правообладателем программного обеспечения, начиная с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа согласно предоставленным документам на техническую поддержку.

Вопрос: 2. В разделе 3 проекта Государственного контракта «Условия поставки оборудования, передачи неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение и выполнение работ» отсутствует порядок передачи и сроки подписания актов приёма-передачи неисключительных прав и лицензионной технической поддержки. Вопрос: Просим уточнить сроки подписания актов приёма-передачи неисключительных прав и лицензионной технической поддержки (в случае, если она представляет собой сертификаты на техническую поддержку).

Ответ: Срок поставки неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение определен в п. 1.6 проекта Государственного контракта. Передача неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение осуществляется по Акту приема-передачи неисключительных прав на программное обеспечение в соответствии с п. 3.11 проекта Государственного контракта. Факт передачи лицензионной технической поддержки отражается в Акте сдачи-приемки работ по выполненному этапу.

Вопрос: 3. В Приложении №7 к проекту Государственного определены лицензионные условия использования программного обеспечения. Вопрос: Просим уточнить следующее существенное условие лицензионного использования: сроки использования программного обеспечения.

Ответ: Сроки использования лицензионного программного обеспечения должны быть бессрочными.

Вопрос: 4. В Календарном плане (Приложении №4 к контракту) указано наименование этапов и их стоимость с учётом НДС. Вопросы: а) Правильно ли мы понимаем, что этап №1 в соответствии с условиями проекта Государственного контракта и разделом 3 контракта наименование следует читать следующим образом: «Поставка оборудования, передача неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение, предоставление лицензионной технической поддержки, выполнение организационно-технических мероприятий по присоединению ВАС РФ к СМЭВ»? б) Возможно ли в Календарном плане в части стоимости этапа выделить отдельной строкой вознаграждение за передачу прав на программное обеспечение? Стоимость этапа №1 Приложения №7 включает поставку как материальных средств и работ (облагаются НДС), так и передачу прав на программное обеспечение (не облагается НДС), а также принимая во внимание распределение итоговой цены контракта в процентах по всем трём этапам, выделить стоимость прав без НДС на каждом из трёх этапов будет затруднительно. с) В соответствии с п. 2.3. проекта Государственного контракта, расчеты осуществляются поэтапно в соответствии с календарным планом (Приложение № 4 к Контракту). Оплату по Контракту Заказчик производит по счетам Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта и выставления счетов. Правильно ли мы понимаем, что в отношении этапа № 1 оплата отсчитывается от момента подписания сторонами Акта о выполнении работ по данному этапу (выполнение организационно-технических мероприятий по присоединению ВАС РФ к СМЭВ).

Ответ: а) В соответствии с п.п. 1.5, 1.6 проекта государственного контракта срок поставки оборудования и передачи неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение - не позднее одного месяца с даты заключения контракта. На этапе №1 Календарного плана (Приложение №4 к контракту) Исполнитель осуществляет поставку, установку, монтаж и настройку технических средств и инсталляцию программного обеспечения, необходимого для подключения ВАС РФ к СМЭВ, а также выполнение организационно-технических мероприятий по присоединению ВАС РФ к СМЭВ.

В Акте сдачи-приемки выполненного этапа отражается стоимость технических средств и неисключительных прав (лицензий) на программное обеспечение, поставленных по данному этапу, а также стоимость выполненных на данном этапе работ, включая закупку лицензионной технической поддержки для программного обеспечения, установленного для эксплуатации.

б) В Календарном плане в части стоимости этапа вознаграждение за передачу прав на программное обеспечение отдельной строкой не выделяется.

с) Да, в соответствии с п. 2.3. проекта Государственного контракта в отношении этапа №1, как и других этапов Календарного плана, оплата производится по счетам Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненного этапа и выставления счетов по данному этапу.

Вопрос: 5. В п. 3 Приложения 7 к проекту Государственного контракта говорится о гарантиях в отношении работоспособности дистрибутивного носителя, содержащего Программное обеспечение. Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что стоимость данного носителя включена в размер вознаграждения за передачу прав использования Программного обеспечения?

Ответ: Да, как правило, правообладатель включает стоимость дистрибутивного носителя в размер вознаграждения за передачу неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения.

Начальник Управления информатизации и связи
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации



И.С. Соловьев